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VALLALKOZASI SZERZODES

Amcly létrejott egyrészrdl a

Cégneév: Szent Pantaleon Korhaz-Rendeléintézet Dunadjvaros
Székhely: 2400 Dunaujvaros, Koranyi Sandor u, 4-6,

Képviseld: Dr. Mészaros Lajos f8igazgatd

Adoszam: 15791942-2-07

Statisztikai szamjel: 15791942-8610-312-07

Bankszamlaszam: 10029008-00324371-30005008

mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelé), masrészrol a

Cegnev: HOSZER-TRADE Epitdipari Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft.

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kilméan u, 12,

Képviseld: Sinkovits Vilmos lgyvezetd igazgatd

Cegjegyzékszam: 01-09-077466

Adoszam: 10565816-2-43

Bankszdamlaszdm: 10102086-06829902-00000006

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Véllalkozd) koz6tt, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld €5 a Villalkozo a tovabbiakban: Felek,

A Megrendeld a 2012, jilins hé 3, napjan 2012/8 125-206844 nyilvantartisi szamon az
Europai Unio Hivatalos Lapjidban megjelent hirdetmény alapjan kdzosségi értékhatart elérd
nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese a Vallalkozo.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendeld megrendeli a Villalkoz6tol a ,Kbzponti miité és diagnosztikai blokk
kialakitisa a Szent Pantaleon Korhizban” cim(i, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024
azonositdoszami projekt kivitelezési munkilatainak elvégzését a hozza tartozo kiviteli
tervdokumentacio és a jelen szerzbdéshez csatolt egyéb miiszaki leirdsok, dokumenturnok
alapjan.

A szerzbdés targyat képezd miiszaki tartalom részletes meghatirozdsat a jogerds épitési
cngedély és kiviteli tervdokumentacio (1. sz. mellékiet) és Vallalkozo nyertes ajanlata (3, sz,
melléklet) és abbol killondsen a Véllalkozo iltal bedrazott koltségvetés, valamint a kivitelezési
€5 szamlazasi (ltemterv tartalmazza. A szerz0dés valamennyi melléklete a szerzddés
elvilaszthatatlan része - kiilon csatolas nélkill is - az azokban foglaltak a szerzddés
torzsszévegeben irottakkal azonos hatdly( rendelkezések.

1.2 A Villalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tervdokumenticiot ¢ a munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatirozasdhoz szilkséges mértékben és az  elvarhatd
gondossiggal tanulmanyozta ¢s ajanlatat ennek alapjan tette meg. A Villalkozé rdgziti, hogy
a szerz0dés miszaki tartalmat meghatarozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
Attanulmdnyozta, a jelen okiratba foglalt megallapodast annak megfeleléen kotdtte. A
miszaki tartalmat meghatdrozd dokumentumokra utalva a Villalkoz6 rogziti, hogy az abban
foglalt megrendeldi utasitisok szdmara értelmezhetdk, teljes korlinek mindsiilnek, és az
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¢pitési munkateriilet jellemzdinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi és miiszaki
értelemben megvaldsithaté.

1.3 Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben egy feladat (megoldds) a tervben szerepel, de a
kiirdsi szdvegben nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha a kiirdsi szbvegnek nincs
tervmelleklete, az adott feladat (megoldas) ilyen esetben is része a teljesitésnck.

1.4 A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzGdéskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb akadélya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Villalkozo a kivitelezoi tervdokumentaciok és a munkateriilet jellemzOinek ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy korlilményt, amely 6t a szerzddésszer( teljesitésben akadalyozna,

1.5 A tcljesités helye (az épitési munkateriilet adatai):
Cim: Szent Pantaleon Korhaz, 2400 Dunanjvaros, Koranyi Sandor u. 4-6.
Helyrajzi szam: 184/1

1.6 A teljesités (megvalositas) hataridcje: a Vallalkozd ajdnlatdban szerepld vallalds alapjan
2013. ¢év oktober hé 8. nap, mely egyben a joger6s hasznilatbavételi engedély
megszerzésének napja,

1.7 Az épitmenyre, epitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatarozasa: 1. osztaly
1.8 Villalkozoi képesitési nyilatkozat:

Villalkozo rbgziti, hogy a mindenkor hatalyban lévé jogszabalyokban meghatirozott
kepesitésscl rendelkezik, amelyek a villalkozoi kivitelezdi tevékenység végzésére Ot
teljogositjak, Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett
névjegyzekbe bejelentkezett, a fennalléd épitdipari, kivitelezdi nyilvantartasi szama: 11A17544

1.9 Megrendcldi fedezetnyilatkozat:

Megrendel0 rogziti, hogy a vallalkozasi dij megfizetésére vonatkozd kotelezettséghez
sziikséges fedezettel a ,, TIOP-2,2.4-09/1-2010-0024" azonositdé szam( projekt tamogatdsi
szerzddésében foglaliak szerint rendelkezik.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Viallalkozo a jelen szerzOdésben foglalt munkédkat egydsszegit Atalanyarom, ajanlata
alapjan 1.250.079.065,- Ft + AFA, amelynck sszege 337.521.348.- Ft, minddsszesen
brutto  1.587.600.413.- Ft, azazr egymillird-6tszaznyolevanhétmillié-hatszizezer-
négyszaztizenhirom forintért végzi el,

2.2 A villalkozasi dij tartalmazza az é€pitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabba a
Vailalkozonak a jelen szerzodésben foplalt feladatok teljesitésével kapesolatban felmeriild
Osszes kiltségét, kiadasat. A viallalasi ar a befejezési hatariddre prognosztizalt egydsszegli ar,
amely tartalmazza a muszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat (ideértve kiiléndsen az
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¢pitkezési tevékenység soran jelentkes$ koziizemi dijakat is), a szakszeri megvalositishoz
szUkséges minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészité rendszerelemeket, a
felvonuldshoz, tovabbi a kivitelezésben részt vevoknek, a korhaz teriiletén barmilyen okbol
tartozkoddknak, valamint a kornyezetnek a biztonsagéhoz sziikséges eszkozdket), illetéket
(vamot), az 4&tadasi, beiizemelési, hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges
szakhatosagi nyilatkozatok és a birtokbaadasi, valamint az aktivalasi eljaras koltségeit, az
atadasi tervdokumentacio készitésének koltségét, az Agazati és cgyéb szabvanyoknak
megfeleld mindsitési vizsglati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak
stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi kitelezettségek
koltségeit, a szerzGdés targyanak rendeltetésszeri hasznalatit biztosité megvaldsitishoz
sziikséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabalyi dijelemek a Vallalkozé felmért és
megalapozott koltség- ¢s mértékbecslésén alapulnak. Szerz6dd felek a dijmegallapodésra
utalva rogzitik, hogy a Villalkozo viseli a dijelemek esetleges hibis kalkuliciojanak a
kockézatat, a Megrendeld a jogszabalyi dijclemek teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

2.3 A Villalkozé a 2.1 pontban meghatirozott aron feliil scmmiféle cimen tobbletkdltséget
nem ¢rvenyesithet, kivéve a Megrendelé altal elrendelt kiegészitd épitési beruhazasi munkak
ellenertékeét. Utolag az drképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedésck nem szolgalhatnak
alapot az dtalanyar megemelésére.

2.4 Felek rogzitik, hogy az Etvr. 3.§ (2) bekezdésének 1) pontja értelmében az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzése soran esctlegesen felmeriild potmunka dijanak elszdmolasi
modja a kivitelezési szerzodés kotelezd tartalmi eleme, amelyet Felek a 2.6 pont szerint
llapitanak meg.

2.6 A Megrendeld altal elrendell pétmunkak kéltségének elszamoldsa a nyertes ajinlatban
megjeldlt anyag- ¢és dijtételek alapjan torténik. A Kbt-ben meghatarozott feltételek fennalldsa
esetén a potmunkakat kdzbeszerzési eljaras keretében kell beszerezni.

2.7 Amennyiben Megrendeld — a jelen szerzédés 5.1.c) pontjaban foglalt joganal fogva — a
szerz8désben foglalt munkakat csokkenti, annak megfeleléen csokken az &r is. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat — a Kbt. 132.§-a szerinti szerzédésmodositds
keretében — a szerzédésben megallapitott dijakon és &rakon kell értékelni.

2.8 A villalkozés ellenértékének elszamolasa a Vallalkozé nyertes ajanlatdban szerepeltetett
kivitelezési és szamlazasi iitemterv szerint térténik, mely iitemterv kialakitisa illeszkedik az
ajanlati felhivisban meghatarozott kikotésckhez, Viallalkozo a projekt megvalositdsa sordn a
kivitelezési €s szamlazasi iitemtervet a valos allashoz igazitva folyamatosan, minden hénap
25, napjaig frissiti. Az litemtervet szilkség esctén gyakrabban is kotelezd a Villalkozonak
frissiteni. A kotbérterhes rész-, illetve véghatariddé nem maédosithatd.

2.9 A Vvallalkozdé 5 db részszdmla és 1 db végszamla benydjtisara jogosult, a nyertes
ajanlataban szercpeltetett kivitelezési és szamlazasi ltemtervben tételesen mcghatirozott
dsszegek szerint. Az utolsé részlet — azaz a végszamla — a jogerds hasznalalbavételi engedély
megszerzesének napjan lesz csedékes. Villalkozd a szerzddés megkdiésével egyidejiileg
elfogadja, hogy az Altala beadott szamlakhoz — a Megrendeld, az Iranyitd Hatdsdg vagy a
Kozremiikddd Szervezet kérésére - megfelelé mellékleteket nydjtson be a szamlaval egyiitt.
(Jellemzb, de nem kizardlagos igények a melléklet tekinietében: épitési naplé madsolata,
beszamolok az elvégzett munkarél, fotédokumentacié.) Vallalkozé elfogadja, hogy a
megfeleld €s hibitlan mellékletek és hibatlan szdmla nélkill a szdmldja nem keriil
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kiegyenlitésre, valamint tudomasul veszi, hogy a kért szdmlamellékletek beadasanak
keésedelme esetén a szdmlijanak befogadasa és kiegyenlitése is késni fog.

2.10 A részteljesitésekrdl a Felek jegyzikonyvet vesznek fel, amelyben rdgzitik a miiszaki

tcljesitést, a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget és a szerzodéstél vals esetleges eltérést. A

felek altal alairt teljesitési jegyzokdnyv a szdmldzas alapja. A részszamla benyujtasahoz -
lartozo teljesités igazolasa nem jelenti az elkésziilt rész miiszaki atvételét (birtokba vételét). A

szamlazdshoz késziild tételes kimutatist a Vallalkozénak kell dsszeallitania. A tételes

kimutatasnak tartalmaznia kell az épitészeti munkanemenkénti 6sszegeket is.

2.11 Az esedekes vallalkozasi dij kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdése, alvallalkozd igénybe
vetele esetén a 306/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet 14, § (1) bekezdése szerint atutaldssal
torténik. A kifizetés sordn alkalmazand6 az adézés rendjérol szol6 2003, évi XCIL. térvény
36/A. §-dban foglalt rendelkezés (visszatartasi kotelezettség) is.

Az esedekes vallalkozasi dijrészlet kifizetése ajanlatkéroként suerzodd fél részérdl szamla
cllenében torténik, az n, ,szdllitéi finanszirozas” szabalyai szerint. A Kbt, 130, § (3)
bekezdésc alapjin a kifizetési hatarido alvallalkozd igénybe vétcle hiinyaban 30 nap.
Alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14, § (1) bekezdése
szerinti kifizetési mechanizmus az irdnyado,

2.12 Ajénlatkéré nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatdlya ald tartozd, szolgaltatds
nyujtasnak mindsild épitési-szerelési és egyéb szerelési munkik az altalanos forgalmi adordl
sz0l0 2007. évi CXXVII, tbrveény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala tartoznak,

213 Az elfogadott (rész)tcljesitésigazolist kovetben a TIOP konstrukeio ,,szallitéi
finanszirozas™ szabalyai szerint a Megrendelé a Vallalkozé altal kiallftott szamla értékének
10%-at (Oner6) a Vallalkozd Budapest Banknal vezetett 10102086-06829902-00000006
szamu szamléjéra 10 banki nap alatt atutalja és gondoskodik arrél, hogy a szdmla kifizetési
kérelemmel egyiitt haladéktalanul tovabbitisra keriiljon az ESZA Nonprofit Kft., mint
Kozremikodd Szervezet részére. A szamlak értékének 90%-at (tAmogatisi rész) a
Kozremiikods Szervezet rendelkezése alapjan fizeti meg,

2,14 Megrendelé késedelmes fizetése csetén a Vallalkozét a mindenkor hatilyban 16vé
Jegybanki alapkamatnak megfelelé késedelmi kamat illeti meg. Megrendeld nem véllal
feleldsséget a Kozremiikddd Szervezetnek felrohatd késedelemért.

2,15 Elételjesitést, illetve a Villalkozo ajénlatdban szerepeltetett kivitelezési és szdmlazasi
Utemtervidl valo esetleges eltérést a szdmla esedékessége eldtt 30 nappal be kell jelenteni.
Elételjesités kizarolag a Megrendel el6zetes hozzajarulasival lehetséges.

2.16 Az épitési munkékhoz szilkséges viz és villany vételezéséhez hiteles mérovel ellatott
ideiglencs vételi helyet kell Iétesiteni a Vallalkozonak, A meérdk leolvasdsi jegyzokonyve
alapjan a fethasznilt vizet és villanyt a Megrendeld a Vallalkozénak leszamlazza. A
leszamlazott koltséget Vallalkozod valdés pénzmozgissal kiteles kiegyenliteni, a
projektfinanszirozis eldirasai miatt az 1959. évi TV, tv. Ptk. 296.§ szerinti beszdmitdssal
torténd kompenzacio nem lehetséges.

2,17 A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan Vaillalkozé a szerzddésben foglalt teljes
ellenszolgaltatis 5%-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb 10 millié forint elélegként torténd
kifizetését kérheti. A 306/2011, (X1 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapjan a
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Megrendel( az eldleget legkésObb az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon beliil
koteles kifizetni. Az cloleg elszdmolasa az 1. részszamlaba térénd beszamitassal torténik.

2.18 Megrendeld a Villalkozé ajanlatdban (az eredeti kivitelezési és szamlazasi
utemterveben) meghatarozott kdtbérterhes részhatiridék 30 napot elérd vagy azt meghalado
késedelmes teljesitése esetén valaszldsa szerint jogosult a szerzddéstdl elallni vagy a
Vallalkozé kéltségére a még ¢l nem végzett munkikat mas vallalkozdval befejezni. A
Mecgrendeléd  elallasi  jogat a szerzddés teljesitésének meghitisuldsara  hivatkozva
érvényesitheti, ha a késedelem egyérielmiien €s vitathatatlan médon a Vallalkozo hibajabol
keletkezctt. Villalkozé ebben az esetben kételes a meghiGsulas miatt  keletkezd
tébbletkdltségek, és a tényleges kdrok Gsszegét Megrendelének megtériteni, valamint a netté
vatlalkozasi dij 20 %-anak megfeleld mértékii meghivsulasi kotbért tartozik megfizetni.

3. A SZERZODES TELJESITESE

3.1 A szerzOdés teljesitése a Vallalkozd nyeries ajanlatdban foglalt kivitelezési &s szamlazasi
utemterv szerint tdrténik. A késedelmi kotbér Osszegét a kivitelezési és szamlazasi
litemtervben szercpld hataridok koziil a részszamlik illetve végszamla benynjtisihoz kapesolt
hataridék tekintetében érvényesiti Mcgrendeld,

3.2 A szerzOdés teljesitése soran Vallalkozd — a Megrendeld irdsbeli jévahagydsa alapjan — az
egyes szakaszok tartalmat mddosithatja, amennyiben elére nem lathaté ok vagy kérilmény
miatt az sziikségessé valik.

3.3 A jelen szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozo:

a) a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatarozott munkit a jelen szerzédésben
foglaltaknak, a jévahagyott kiviteli tervdokumenticionak, az érvényes hatosagi,
jogszabalyi, szabvanyi és egyéb miiszaki eléirdsoknak megfelelden elsod osztalyn
mindségben kivitelezle a rendeltetésszerli hasznalathoz, mitkddéshez sziikséges
feltételek biztositasaval,

b) a sikeres végsé miiszaki atadas-atvételi és a haszndlatbavételi engedélyezési
eljaras lefolytatdsahoz sziikséges dokumentumokat atadta,

¢) a szerzodesben foglalt munka befejezését a Villalkozo irdsban készre jelentette
¢s a Megrendeld a munkat a kitliz6tt milszaki atadds-atvétel iddpontjdban hidny
€5 hiba mentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten atvette, és a
hasznalatbavételi engedély jogerdre cmelkedett,

4. VAGYON- ES FELELOSSEGRIZTOSITAS

4.1 A Vallalkozo felelosséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkaért, a munka
megkezdesétll a miliszaki atadas-atvéieli jegyzOkdnyv aldirdsinak napjdig,

4.2 A Vallalkozd koteles biziositani a Megrendelét minden olyan veszieséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kdrok, valamint
az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

4.3 Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen kdzbeszerzés targyat keépezd épitési beruhazasra
érvényes szakmai leleldsségbiztositassal rendelkezik és a szerzodés teljesitésének teljes
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id6tartama alatt a Generali Biztositénal, amelynek karkifizetési limitje 500,000.000.- Ft/év és
100.000.000.- Ft/karcscmény,

4.4 Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a 4.3 pontban irt teljes korii szakmai
teleldsségbiztositast a szerz6dés fenndllasa alatt fermtartja.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A Megrendeld jogosult és kiteles:

a) a munkaterillelet munkavégzésre alkalmas Aallapotban, jegyzdkonyvileg 4tadni,
atadasat Gtemezni;

b) 3 db papir alapu tervpéldanyt téritésmentesen a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani;

c) afolyamatban 1évd és az elvégzett munkit eHendrizni,

d) mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkdkat, a vallalkozd
kéltségere, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekménycket
nem javija, illetve nem potolja a telszdlitasban meghatarozott hataridére;

e} kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé kdésébbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérden alkalmazott technologiat, eszkbzeit;

t) ateljesitett és igazolt munka ellenértékét az Gnerd mértékéig megfizetni;

g) a Vallalkozoval mindenkor egytittmiikédni;

h) az épitési tevékenység megkezdését az Etvr. 29.§-a vagy 30.§-a alapjin az
épitésfeliigyeleti hatésagnak bejelenteni;

1) a hasznalatbavételi engedélyt a 193/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 35. (2)
bekezdésében foglalt feltételek teljesiilése esetén kérelmezni.

5.2 Ha a Megrendeld fentiekben deklarlt jogdnal fopva a szerz6dés tartalmaban valtozasokat
rendel ¢l, és ha a valtozasok olyan jelleptick, hogy jelen szerzédés modositdsat is
megkdvetelik, (igy azt a szerz6do felek az elrendelt modositasoknak megfelelden rogzitik, és
a szerzbdésben és az ajanlatban foglaltak szerint jamak el a Kbt-ben meghatirozott feltételek
betartasa mellett, Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés modositasara kizarolag a Kbt, 132.§-
dban foglaltak szerint keriilhet sor.

6. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

6.1 A Vallalkozé kételes a munkateriiletet dtvenni, az dtvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat — a jelen szerzddés megkOtésél megeldzéen elvégzetthez képest ismételten —
megvizsgalni, az esctleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtd] szamitott 5
napon beliil killén jepyzékdnyvben rogzitve kozdlni, és ebben a Megrendels figyelmét a
hidnyossigok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet atadds-atvételétol
szamitott 5 napon belil a Villalkozdé kifogast és észrevételt nem tesz, Ugy elvesziti azon jogat,
hogy a munkateriilet atadasdra vonatkozd megrendeldi kitelezettség mepszegésével, az
épitési  engedély, illetve Kkivitelezdi tervek adaptilhatésigival, megvaldsithatosagaval
dsszefiggésben kifogast emeljen, ezzel Osszefliggésben potmunka  sziikségességére
hivatkozzon,

6.2 A Vallalkozo kiteles a munkateriilet dtaddasatodl szamitott 5 napon beliil megvizsgalni,

hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibdl vagy hianyossigai nem
akadalyozzak-e a munkavégzésben. Ha czen ellenérzési kotelezettségél elhanyagolja vagy
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nem teljesiti, ugy atvillalja a felelosséget a korabban elkdvetett hibak vagy hianyossagok
kovetkeztében fellépo karokért, még abban az esetben is, ha utélag bizonyithatd, hogy a hibat
vagy hianyossagot mas vallalkozo kovette el.

6.3 A Villalkozd koteles a szerz6désben meghatdrozott tartalommal, a vonatkozé épitési és
szakhatOsdgl engedélyek betartdsaval, 1. oszidlyd mindségben, hiba- ¢s hidnymentesen a
s7erzOdOtt munkat elvégezni. Minden anyagnak, elbre gyartott elemneck, berendezésnek,
felszerelesnek, egycb eszkdznek, kész- &s félkész terméknek, alkatrészmek és elvégzett
munkanak, ameclyet a Villalkozonak kell beszereznic vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban eldirt 1. 0. mindségiinek, tovibba a tervezd ¢s Megrendelé utasitisaival
bsszhangban  &llonak kell lennie, tovdbbd a mindsitéshez szilkséges minGségi
tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.4 A villalkozd koteles a Megrendeld altal clrendelt valtoztatasokat, madositasokat - clbzetes
egyeztetes utan - befogadni ¢s azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendeld €l azzal a
jogaval, hogy a szerzddeés szerinti miiszaki tartalombol cgyes munkakat és/vagy anyagokat,
szerkczeteket, stb, elhagy, akkor Villalkozd az elmaradd munkakkal kapesolatosan nem
tamaszthat igényeket, az elmaradt munkékat le nem szamlazhatja, azonban igényt tarthat
szamlaval vagy hitelt érdemld dokumentummal igazolhatd, kdzvetlen koltségei megtéritésére,

6.5 Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek 4ltal elbirt
kivetelményeket a Villalkozo koételes megleleléen végrehajtani. Koteles a munka
végrehajtasa soran szilkségess¢ valo ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentés
megszerzeset kezdeményczni és megszerezni. Az épitési cngedélyen kivill valamennyi
szilkséges engedély megszerzése (beledrtve a belsdgépészeti engedélyek, kozteriilet hasznalati
engedélyek beszerzését is), a Villalkozd feladatat képezi, illetékei és koltségei Vallalkozot
terhelik,

6.6 Villalkozé az altala vagy alvallalkozéi dltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsdban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetclhdritasi, tlzvédelmi, egészségilgyi szabdlyokat. Be kell tartania
minden tdrvényt, illetve dltaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletct és egyéh
szabalyzatot, megrendeldi belsd szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a
teljesitendd adatszolgdltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos,

6.7 Villalkozo koteles kértalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felelésség alol,
barmely rendelkezés megszegéséért.

6.8 A Villalkozé teljes felelosséggel tartozik a szerzddés szerinti munkdk és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet €s egyéb dolgok védelméért a kezdési idoponttdl a megrendelt
feladat dtadas-atvételének napjaig.

6.9 A Villalkozonak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatisat ugy kell
vegrehajtania, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok miitdrgyai karosodast ¢és sériilést
ne szenvedjenek. A széllitdsi, mozgatasi tevékenység sordn eldidézett kdrnyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelGsség és kévetkezmény.

6.10 A Lkivitelezés soran a Véllalkozé kdteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tébbletanyagot, amely mar nem
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szilkséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletrol.

6.11 A Kkivilelezes soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezelohéz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Katai Konténer Kft.

6.12 A Vallalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is,

6.13 A munkateriilet Grzésérél és tizvédelmérdl a munkateriilet dtvételét kovetden a
Villalkozé gondoskodik. A Villalkoz0 a munkateriilet Srzésérdl, védelmérdl oly maédon
kételes gondoskodni, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartdzkodjanak.

6.14 A Vallalkoz6 a sajat kdltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhdzas védelmére vagy masok biztonsiga és kényelme érdekében
szilksegesek,

b) megtenni az 6sszes ¢sszerll 1€pést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és
azon kiviil a beruhdzdssal kapesolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy mdasok kéarit és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az & tevékenységének
kovetkezménye.

6.15 Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkozé koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviselgijét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket ¢s intézkedéseket,

6.16 A Villalkozo kételes allandd helyszini képviseldje altal biztositani a szilkséges
feliigyeletet és irdnyitast, cllendrzést a kivitelezes folyaman.

6.17 A Villalkozdé kotcles a munkaterillet dtadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplot
vezetni, a 11. pontban foglaltaknak megfeleléen.

6.18 A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerzddés alapjan kivitelezett munkak Atadasi
dokumenticigjat harom példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv
lezdrdsaval egyidejilleg Megrendeld részére dtadni, a beruhdzds minéségi bizonylataival
egyiitt. Ezen dokumentaciok atadasanak hidnyaban az atadas-atvételi eljaras meghiisul.

6.19 A Villalkozo kételes tovabba: .

— a kiilonbdzd épitbanyagok, épiiletszerkezetek, éplilctgépészeti szerelvények, illetve
berendezési  targyak  szdrmazdsi  helyét,  mindségtanisitisat,  valamint
markaazonositasat, hitelt érdemld dokumentumokkal igazolni,

— biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmecly iddponiban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa.

— a hatosagi cllen6rzésekel lehetévé tenni, hogy azok barmikor ellenérzéseket
veégezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban,

— avégzell munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleloségének
vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara clmarasztalé, annak kdltségét viselni,
¢s a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, k&ltségmentesen
elvégezni.
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15 nappal korabban irasban kdzdlni a Megrendeldvel a szerz6dés teljesitését (készre-
jelentés).

a dokumentilt mindségtanisitasokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerzddés lezarisdval egyidejilleg a
Megrendelonek atadni.

az ideiglenes épitéshelyi berendczéseket sajdt koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkésébb a miiszaki dtadas-atvétellel egyidejiileg.

az ¢épitipari kivitelezés soran keletkezd hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegylijteni, és engedéllyel rendelkezd kezelbhoz elszdllitani vagy elszallittatni.
gondoskodni arrol, hogy munkavégzése sordn, a szomszédos teriileteken kar ne
keletkezzek.

a hasznalt kiils6-belsé szallitasi dtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.

a beledésre vagy eltakarasra keriild0 munkarészekrél a Megrendeldt ax eltakarisi
munkalatok megkezdése elott legalabb 2 munkanappal értesiteni, és lehetévé tenni a
Megrendeld szdmara, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a Megrendeld czen
kitelezettségének nem tesz eleget, gy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkardszekért is teljes felelisséggel tartozik.
dllandé helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges felligyeletet és
iranyitast a szerzddéses munkak elvégzése sorin,

a kdrnyezelvédelmi elbirdsokat betartani,

meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani ¢s masik, a Megrendel 4ltal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviselst feladatai ellatasara nem
tartja megfelelonek €s errdl a Vallalkozdt, a kifogas indokait is megnevezve, irdsban
értesiti. .

az ¢pitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkoz6it is
(a Megrendeld jovahagyasat kivethen),

a jotallasi vagy szavatossagi id0 alatt felmeriilé és a Megrendel altal jelzett hibdk,
illetve hidnyossagok kijavitasahoz, elhdritdsdhoz a sziikséges intézkedését
haladéktalanul megtenni,

koteles elvégezni az Atadas-atvételi, illetve az lizembe helyezési eljaris sorin a
szakhat$sagi eldirdsokra elrendelt munkékat.

a Villalkoz6 feladata a hasznilatbavételi engedélyezési eljarisban a teljes kori
kozremiikddés, minden, az eljarashoz sziikséges irat, jegyzékényv biztositasa, sziikség
esetén javitasa. '

az atadas atvételnél és haszndlatbavételnél az épiiletre és kivitelezésre vonatkozo
dokumentacio teljességéért €s megleleldségéérnt teljes meértékben a Vallalkozo felel.

7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1. Az ajanlatkérési miszaki dokumentacié mindségi kdvetelményeire vonatkozo eldirasokat
a Vallalkozé kételes betartani.

7.2. A Vallalkozo altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvényoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal szolgaltatott Miiszaki
Specifikacioban meghatarozott kivetelmeényeknek,
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7.3. A fentiek igazoldsira a Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

a felhasznalandd épitd- ¢€s szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozdé mindséglandsitd okiratokat — szallitds vagy bedpités elétt — bemutatja,
illetve igény esetén masolatban atadja a Megrendelének, A mindségtanisitds tartalmi
kovetelményeire vonatkozdan az MSZ-04-975 szamu épitdipari Agazati szabvany
rendelkezesei az iranyadoak.

— a Vallalkozé lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy képviseldje szamdara, hogy barmely
¢sszeri iddpontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendel
sziks€égesnek latja, megfeleloségre vonatkozd vizsgdlatokat végezzen, vagy
vegeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba pyamija miatt van
szitks€g, ¢s ez a vizsgdlat soran beigazolédik, ennck kéltségeit a Villalkozo koteles
fizetni,

— a Vallalkozd kiteles a vizsgalathoz sziiksépes korlilményeket biztositani, és az
clvarhatd egyiittmilkddeést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termek, szerkezet atvételét megtagadhatja,

~ a Vallalkozé a vallalkozas teljesitéskor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek

tartalmi, formai kévetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendclkezései az

iranyadoak.

7.4 A Villalkozé kbtelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas {igyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvallalkozoitol, beszallitditdl is megkdveteli. A veliik kitendd szerzddésekben hasonlo
értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

8. AFELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendeldé képviselje és a Villalkozé gy milkddnek egyiitt, hogy a szerzddésnek
megfelels teljesitest (hataridOk betartdsa stb.) a masik fél részére Ichetdvé tegyék.

8.2 Felek sziikség szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, mely minden héten szerdai
napon 10 érakor kezdddik, koopericids érickezletet tartanak, melyen kdteles részt venni a
kivitelezést iranyitd felelds miszaki vezetd és a szakigi miszaki vezetSk, valamint a
Megrendeld képviseléje (miszaki ellenér). A kooperacios értekezleteken folyamatosan
képviseltetheti magat a Megrendeld dltal folyamatosan megbizott  személy
(projektmenedzser), illetve igény szerint tervezok, szakértk, vapy mas meghivottak.

8.3 Felek megdllapodnak abban, hogy az epycs munkarészek eltakardsa csak a Megrendel
képviselGjének engedélyével torténhct. A Vdllalkozd a Megrendelét az  cltakaras
megkezdésének idopontjarol harom nappal korabban az épitési naplon keresztiil irdsban
koteles €rtesiteni. Az ertesités elmaradasa esetén a Vallalkozdé Megrendeld igénye esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni,

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzides teljesitésével kapcsolatban:

Megrendeld képviseletében:

Nev: Dr. Mészaros Lajos
Telefon: 25/550-100

E-mail: foigazgato(@pantaleon.hu
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Nev: Dr. Pok Tibor
Telefon: 25/550-100
E-mail; poktibor@chello.hu

jogosult eljarni és jognyilatkozatot tenni.

Vallalkozo részérol:

Név:  Sinkovits Vilmos ligyvezeto

Tel:  1/215-4022, 06/30-911-8858
E-mail: postmaster(@hoszer.hu

jogosult eljirni és jognyilatkozatot tenni,

8.5 Villalkozo felelos miiszaki vezeldjének (vezetdinek)

neve: Somogyi Agoston

kepesitése:  okleveles €pitd- ¢s gépészmémik
jogosultsig szama: MV-EP/EG-01-55355

értesitesi cime: 1096. Budapest, Thaly Kalmén u, 12,
teletonszama: 215-4022, 455-0071

e-mail cime: postmaster@hoszer.hu

8.6 Megrendeld helyszini képviseldjének (képviseldinek), ill, miiszaki ellendrének adatai

megrendeld keépviseldje: Szilagyi Tibor miiszaki fomunkatars
munkahelyi cime: 2400 Dunatjvéaros, Koranyi §. u, 4-6,
telefonszama: 25/550-110

miiszaki ellenér neve: Olah Janos (RealGIS Mémdki Iroda Kft.)
képesitése: épitbmérndk

jogosultsag szama: ME-E-1 06-60164/2017, ME-EM-I 06-60164/2017,
értesitési cime: 6727 Szeged, Sallai u. 38.

telefonszama: 20/418-5577

fax szama: 62/457-792

8.7 A Villalkozd teljesitésének igazoldsira az épitési miiszaki ellendr, az alvallalkozok
teljesitésének igazolasara pedig a Villalkozo felelds miiszaki vezetGje jogosult.

8.8 A Vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentéciok stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajarulasa nelkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzdjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkdkré] adatokat kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan régzitett
anyagot kdzzeétenni,

8.9 A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértese miatt felmeriilne,
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8.10 A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magdt az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovibba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitisait. Az eldirdsok durva vagy kismértek(, dc ismétldédd megsértése esetén a Vallalkozo
kiteles a Megrendelo felszolitdsira az érintett személyeket az épitkezés tertiletérdl
eltavolitani, és més, alkalmas személyekkel pdtolni.

8.11 A Megrendelo jogosult jelen szerzddést egyoldali nyilatkozattal barmikor felmondani,
amely esetben a szerzodés megszlinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni.
llyen csetben a Villalkozd a szerzddésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei
ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat a szerzédo felek a felmondastol szamitott 60
napon belil kozosen felmérnek és egymassal elszamolnak,

8.12 Megrendeld a szerzddéstdl akkor is eldllhat, ha a Vallalkozoval szemben csbd- vagy
felszamolasi eljards indult, ha a Villalkozé a céget clidegeniti, vagy ha egyéb olyan
koriilmény merdl fel, amely a szerz6dds teljesitését nyilvanvalé médon meghidsitja. Ebben az
esetben Megrendeld a Villalkozd szerzOdésszegésébdl eredd szerzddésben rogzitett
szankcidkat alkalmazhatja.

9, EPITESI NAPLO

9.1 A Viallalkozé a munkateriilet Atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot kételes folyamatosan
vezetni €s dllandoan az epitkezés helyszinén tartani.

9.2 A Felek a naplobejegyzesre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltiintetni,
Az ¢pitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyck jogosultak.

93 A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelé hivatalos képvisel6jének ellenjegyezni
szilkséges. A Vallalkozo a bejegyzesekre 3 munkanapon beliil a napléban koteles valaszolni.

9.4 A kivitelezés soran elrendelt modositasokat, vagy a Vallalkozo altal kezdeményezett
viltoztatasokat a Megrendeld képviseldjével minden esetben, a tervezdvel sziikség szerint kell
egyeztetni, Az elrendelt vagy elfogadott modositisokat (€pitési naplo, terv, vagy egyéb
modon dokumentalt formaban) a tervezd atadja a Vallalkozd részére, a mdodositasoknak a
kiviteli tervekre torténd atvezetése céljabol.

9.5 Az ¢pitési naplot 1 credeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendeld
1 masolati példanyt kap.

9.6 Az ¢pitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzésscl és vizsgilatokkal, az
atadas-atvetellel kapesolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtdsanak kezdetét és

befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. régzitik.

9.7 A Megrendeld képviseloje az utasitasait elsfsorban az épitési naploba toriéné
bejegyzessel kozli a Vallalkozoval.

9.8 Az ¢pitesi naplot a Megrendeld képviseloje hetente legalabb egy alkalommal ellendrizni

koteles.
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9.9 Az épitési naplot a munka befejezését kivetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell imi.

9.9 Az épitési napld helye a Vallalkozd helyszini iroddja. Az épitési napléd eredeti példanyat
¢s mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtsl szamitott 10 évig meg kell 6riznie,

10, ALVALLALKOZOK

10.1 A Megrendeld hozzijaruldsdval a nevesitett alvallalkozék helyett vj vagy mas
alvallalkozdkat jeldlhet, amennyiben az alvallalkozok az altala vallalt teljesitést hataridoben
nem kexdi meg, a teljesités soran az alvéllalkozéi megéllapodastdl a Vallalkozd elall vagy azt
felmondja. Vallalkozo kotcles az alvallalkozdk igénybevétele soran a Kbt. szabdlyait
betartani.

11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miszaki atadds-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, szemlét, bejarast. A
miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

11.2 Az cljaras soran a Villalkozonak igazolnia kell, hogy

a) a munka a szerzddés és annak mellékleteiben meghatarozott
kévetelmenyeknek és a hatésagi eldirdsoknak, valamint — esetleges
menctkézben elrendelt — a megrendeldi modositisoknak megfelelden
hidny- €5 hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre dllnak az eljardst megeléz$ alkalmassigi és mindségi
vizsgalatok bizonyitvanyat €és azon hatésigi nyilatkozatok, amelyek
igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély
kiadasaban crdekelt szakhatésigok nem litnak okot az engedély
megtagaddsara,

c) amunkavédelmi vezet0i nyilatkozat rendelkezésére all.

11.3 A Villalkozénak termékfelelOsseg-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az Altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel6sségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.

11.4 A Villalkozd az itadds-divételi jegyzOkonyv aldirdsdval cpyidejlleg koteles atadni
Megrendelonek 3 példiny dtaddsi dokumentaciot. Az atadasi dokumenticié tartalmazza az
dtadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsull allapotinak miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagokat, magyar nyelven;

‘a) gépkonyv,

b) karbantartisi és kezelési utasitas,

¢) mindségbiztositasi jegyzokonyv,

d) meresi jegyzokonyvek,

¢) sziikséges mindségvizsgalati jepyzokbnyvek,

f) nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

g} tervezdi ¢s kivitelezdi nyilatkozatok,

h) epitési naplok masolatai,

1 * /

13

Pt



i) akozremikado alvatlalkozék listija a 1ényeges adatokkal,

J) a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime,
telefonszama),

k) butorokra vonatkozo iratok.

11.5 A sikertelen dtadas-atveteli eljarasok koltségei a Villalkozdt terhelik,

12. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

12.1 A Villalkozé garantalja:

a) valamennyi, jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

b) az altala létrehozott Iétesitmény mindsége mind a felhaszndlt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet €s kivitel szempontjabél érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelcl, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

¢) az €pitésl munkak szakszerdl és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak és
eldirasoknak betartasat,

d) a Megrendeld jogit, hogy a Ptk. 308/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
szavatossagi igényét a vallalkozasi szerzodés keretében elvégzett munkak tekintetében
a teljesitéstél szamitott 1 éven beliil, tartos fogyasztisra rendelt dolgok esetében 3
éven beliil érvényesithesse, kivéve azon esetekben, ahol az eldirt koételezd
alkalmassagi id6 3 évnél hosszabb,

12.2 Vallalkozo tudomisul veszi, hogy a Mcgrendeld az altala beépitett anyagok és elvégzett
munkéak vonatkozasaban az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehoziasanal felhasznaldsra
kerilld termekek kotelezd alkalmassigi idejérdl szolo 11/1985. (VL 22.) EVM-IpM-KM-—
MEM-BKM rendeletben, valamint az egyes nyomvonal jellegi épitményszerkezetek kételezd
alkalmassagi idejérsl sz616 12/1988. (X11, 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendeletben
meghatarozottak szerint 3 éven tili szavatossagi igényt érvényesithet.

12.3 Villalkozé az éltala elvégzett valamennyi munkakra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 24 honap teljes koril j6tallast vallal.

12.3 A jotallasi kotelezettség biztositékakent a Vallalkozé a nettd vallalkozasi dij 5 %-4nak
megfeleld biztositékot nyiijt a Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint.

12.4 Amennyiben Vallalkozo bankgarancia biziosftdsdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel teljesiti biztositéknyiijtasi
kotelezetiséget, ezen okiratok 1 eredeti, hiteles példanyat a végszamla benyijtdsaval
egyidejlleg atadja a Mepgrendeld részére,

12.5 A bankgarancia levélnek vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvillalast tartalmazo6 - kételezvénynek a kivetkezé feltételeknek kell megfelelniiik:

- aszerzOdeses netto vallalkozasi dij 5%-dra $z01,

— ¢lso osztalyll magyarorszagi székhelyll bank vagy biztosito részér6l keriil kiallitasra,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

-~ 3 banki nap alatt igénybe veheto,

— futamideje (érvényessége) Villalkozé nyertes ajanlataban foglaltak szerint a

szerzddésben vallalt munka sikeres teljesitését kivetd 24 honap + 5 banki nap.
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12.6 Fenticken tiulmenden a bankgarancia levélnck vagy biztositdi kételezvénynek
tartalmaznia kell, hogy a bank (biztositd) kételezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli
felszolitasara — a Véllalkozd esetleges kifogasat figyclmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkil — a bank (biztositd) sajit kétclezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt Gsszeget.

12.7 A Villalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Villalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett rendeltetésellenes
hasznalat kdvetkezménye.

12,8 A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossigot, hibat haladéktalanul a
Villalkozo tudomasara kell hozni, a Villalkozd pedig kiteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiiszobdlni.

12.9 Amecnnyiben a Vallalkozo a szilkséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy czen intézkedések nem vezetnek megfeleld ercdményre, a Megrendeld jogosult a
hibikat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatira és kioltségére kikiiszobdlni, és annak
id0tartama alatt a jétallasi igények teljesitésére kikotott biztositékot igénybe venni.

13. SZERZODESSZEGES

13.1 A Vallalkozo szerzddésszegést kovet ¢l, ha

- akdtbérterhes részhatiridGket nem tartja be,

- keésedelmesen teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgdltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvényben
¢s e szerzddeésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgéltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a szerzodésben meghatirozott
tulajdonsagok,

— aszerzdés meghidsul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés.

13.2 Szerzddésszegés esetén a Villalkozé az alabbi kitbérek megfizetését véllalja:

a) a kotbérterhes részhatdridoket és a véghataridét érintd késedelem esetén 2.000.000.-
Ft/nap, legfeljebb 30 napig,

b) hibas teljesités esetén az a) pontban foglaltnak megfeleld &sszeg a hiba
kikiisz&boléséig terjedd idore,

¢) amennyiben a szerzddés teljesitése a Villalkozénak felrdhaté okbdl meghifisul vagy
lehetetlenill, Ggy a Villalkozd meghitsulasi kothér fizetésére koteles, amelynek
mértéke a nettd villalkozasi dij Osszegének 20%-a.

13.3 A kéthérek felmerilésiikkor lcjart pénzkéveteléseknek mindsiilnek és az esedékes
szamlabol (rész vagy végszamlabol) minden toviabbi felszdlitds vagy egyéb jogcselekmény
nelkiil azonnal levonasra keriilnek,

13.4 A szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd nyertes ajanlatiban szerepl®

kivitelezési és szamlédzasi litemtervben meghatirozott részhatariddk 30 nappal tdrténd
tallépése csetén, vagy olvan hibas tcljesités csctén, amelynek a kijavitiasa a 30 napot
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meghaladja, a Mcgrendeldnek jogaban all — valasztisa szerint — a szerzOdésszepés
kovetkezménycinek érvényesitése mellett a szerzodést azonnali hatallyal felmondani, vagy a
szerzddéstdl eldllni. Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerzédés azonnali hatdlyd
felmondasara, vagy az elillasra, ha a Véllalkozd a Megrendelé felszolitisira a2 Megrendel§
altal kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a miszakilag
indokolt és ésszer(l hataridon beliil.

13.5 A Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyn felmonddsdra, ha a Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, ¢sdd- vagy felszamolasi cljarast inditanak ellene. Ebben az esetben a
Villalkoz$ csak a szerzddésszeriien elvégzett munka ellenériékére tarthat igényt azzal a
fcltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyis¢get megallapitja €s kiértékeli. Ha egynttal a Vallalkozo6 részérél szerzddésszegés is
tortént, akkor a Megrendcld az elszamoldssal egyidejiileg érvényesiti a szerzddésszegésbol
eredd jogait is.

13.6. A Megrendelo a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott
feltételeknek. '
b} a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek, |
Az e bekezdés szernti felmondds csetén a Villalkozd a szerzédés megszinése eltt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.7. Mentestilnek a szerz6do felek a szerzGdésszegés kivetkezményei alol, ha

* bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerzo6d6 fél nem szerzodésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,

» bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major
esetén a kitelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddd fél a masik szerzodd felet a
vis major bealltarol és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

13.8. Nem mentesiilnek a szerz6dé felek a nem szerzddésszeri teljesités kovetkezményei alol,

ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd koriilményckre vezethetd vissza, azonban ezen

koriilmenyek miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

13.9, Felek rogziuk, hogy jelen szerzddés mddositasara kizarolag a Kbt. 132.§-aban foglaltak

szerint keriilhet sor.

14. EGYEB RENDELKEZESEK

14.1 A szerzodées teljesitésére vonatkozé f6bb jogszabalyok:

— az ¢pitett kdrnyezet alakitasarol es vedelmerd] 52016 1997, évi LXXVIILL térvény,
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— az épitdipari kivilelezési tevékenységrdl széld 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(Etvr)

— az egyes epitésligyl szakma gyakorlasi tevékenységérdl szolo 192/2009. (IX.15.)
Korm, rendelet,

— az ¢pitési miszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi
Jogosultsag részletes szabilyairdl sz016 244/2006. (XI11. 5.) Korm. rendelet

- arx dpitésiigyl hatosagi eljarisokrol és az épitésiigyi hatosagi ellenérzésrdl szolo
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendclet

— 1993, évi XCIIL. térvény a munkavédelemrol Mvtv.)

- 1995, évi LIII térvény a kornyezet védelmének Altaldnos szabalyairdl

— az cgyes épilletszerkezetek €s azok létrehozdsdnal felhasznaldsra keriild termékek
kételez6 alkalmassagi idejérol szold 11/1985. (VI, 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet,

- az egyes nyomvonal jellegt épitményszerkezelek kotelezé alkalmassagi idejérol szolo
12/1988. (X1I. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet,

— 42002, (1T, 20.) SZCSM-EiiM egyiittcs rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalositandé miniméalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelct az épitésteliigyeleti tevékenységrol

— 3/2003. (I. 25.) BM—GKM-KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miszaki
kivetelményeinek, megfeleloség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhaszndldsdnak részletes szabdlyairol

— a tliz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrél €5 a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. tbrvény

— az Orszagos Tlzvedelmi Szabalyzat kiadasardl szolé 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

~ a tlzveédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi agakrol, munkakordkrol, a
tiizvédelmi szakvizsgéval Osszefliggod oktatdsszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga
részletes szabalyairol sz016 45/2011. (XI11. 7.) BM rendelet

— 143/2004. (XI1. 22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

— az épitdipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kbtelezden alkalmazandoé szabvanyok,
tovibbd azok a szabvanyok, amelyek a gondos kivitelez6i tevékenység sorin az
€pitdipari kivitelezési tevékenységre dltaliban irdnyadok, tovabba

— aPolgari Torvénykonyv.

14.2. A Kbt. 125, § (4) bekezdese szerint Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesiteésevel Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevo adokdteles jovedelménck cstkkentésére alkalmasak. Vallalkozdé a szerzddés
teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
mcgismerhetdvé teszi és az Kbt, 125, § (5) bekezdése szerinti igyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

14.3. Vallalkozé a szerzodés megkdtésével egyidejlileg elfogadja, hogy a projekt
megvalositasa soran az Iranyité Hatosagnak (TH) és a K8zremiikddd Szervezetnek (KSZ)
jogaban all helyszini ellendrzést tartani az épitési teriileten és ellendrizni a projekt fizikai
elérehaladasat, valamint teljes dokumenticidjat, beleértve terveket, Kimutatdsokat,
iitemterveket, bizonylatokat, nyilatkozatokat és épitési naplét. Az IH és a KSZ éndlldan, elére
bejelentve vagy bejelentés nélkiil végezhet ellendrzést a kivitelezés helyszinén, melyet ~ a
jogosultsdg igazolasa utan - Villalkozé tiirni koteles, valamint a sziikséges munkabiztonsagi
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feltételcket az ellendrik részére az ellendrzés idejére biztositja.
14.4. Vallalkozd vallalja, hogy a jelen szerzodés 4. sz. mellékletben leirtakat elfogadja.

14.5 A Felek torekednck arra, hogy a szerzOdéssel kapesolatban kézétilik felmeriild vitas
kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizalt tirgyaldsok ntjan rendezzék,

14.6 Amennyiben a targyaldsok kezdetétd! szamitott 30 napon beliil a Megrendelé és a
Villalkozé nem tudjak bckds aton rendezni a szerzGdés kapesan jelentkezd vitas kérdéseket,
ugy a Megrendeld székhelye szerinti rendes birésag kizar6lagos illetékességét kotik ki.

14.7 Jelen szerzOdesben nem szabalyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatilyos
magyar Polgari Térvénykényv és a kdzbeszerzésekr$] sz6lo torvény rendelkezései és annak
veégrehajtasi rendeletei az iranyaddk.,

14.8 Jelen szerzGdést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasis és kozis
értelmezés utan helybenhagyolag alairtdk.

14.9 Jelen szerzOdés hat, egymassal sz0 szerint megegyez6, eredeti példianyban késziilt,
amelybdl négy példany a Megrendelit, két peldany a Viallalkozot illet.

Kelt: Dunaujvaros, 2012, év december hé 12, napjan

-------------------------------------------

- Vallalkozé -

HOSZER-TRADE
Epgg?ari Igiareskedehni
Zolgaltatd Ka.
1096 Bp,, Thagly Kélnfgtn u. 12,

Mellekletek:

1. szamG melléklet - jogerOs €pitési engedély és kiviteli tervdokumentécio
(kiilon csatolds nélkiil is)

2. szam melléklet -  Ajdnlati felhivas és dokumentacio, valamint a kdzbeszerzési
eljaras soran keletkezett dokumentumok

(kiilén csatolas nélkiil is)

3. szami melléklet -  Vallalkozo nyertes ajanlata
(kiilon csatolas nélkiil is)

4. szamu melléklet -  Feltételek épités kivitelezési munkak ideje alatt, betartandé
kérhaz teriileti szabalyok

5. szamu melleklet - A szerzddes 4.3, pontja szerinti felelosségbiztositasi kétvény
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